
Obra:

DURAÇÃO DA OBRA:

PROPRIETÁRIO.:

CNPJ.:

COORDENADAS: ENDEREÇO.:

CIDADE/UF.:

DATA.:

ORDEM CÓDIGO UNID. QUANT. R$ S/BDI R$ C/BDI R$ TOTAL

1.0 R$ 17.317,18

1.1 ED-28427 UNID. 1,00 R$ 1.367,14 R$ 1.786,58 R$ 1.786,58

1.2 99059 M 39,20 R$ 61,95 R$ 80,96 R$ 3.173,63

1.3 ED-16350 MÊS 3,00 R$ 882,56 R$ 1.153,33 R$ 3.459,99

1.4 03346  H 198,00 R$ 18,95 R$ 24,76 R$ 4.902,48

1.5 CO-27427 PR A1 2,00 R$ 1.528,35 R$ 1.997,25 R$ 3.994,50

2.0 R$ 7.725,04

2.1 ED-50389 % 2,00 R$ 2.955,71 R$ 3.862,52 R$ 7.725,04

3.0 R$ 125.010,80

3.1 93358 M3 12,51 R$ 70,29 R$ 91,85 R$ 1.149,04

3.2 C4692 M 224,00 R$ 280,14 R$ 366,09 R$ 82.004,16

3.3 96619 M2 34,56 R$ 30,89 R$ 40,37 R$ 1.395,19

3.4
92265

M2 71,90 R$ 113,80 R$ 148,71 R$ 10.692,25

3.5 ED-49621 M3 17,61 R$ 810,01 R$ 1.058,52 R$ 18.640,54

3.6 92916 KG 66,96 R$ 13,96 R$ 18,24 R$ 1.221,35

3.7 92917 KG 232,57 R$ 12,74 R$ 16,65 R$ 3.872,29

3.8

92919

KG 185,59 R$ 11,16 R$ 14,58 R$ 2.705,90
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CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO -

TABELA BASE: DETALHES CONSTRUTIVOS:

SINAPI-MG 2023/09 DESON - 

SETOP-MG 2023/08 DESON - 

ORSE 2023/09 DESON - S

SEINFRA 028.1 - DESON

90 DIAS

PREF. MUNICIPAL DE FRANCISCO 

DUMONT/ MG

16.885.485/0001-88

VALOR DO BDI: PRAÇA DA MATRIZ, Nº 285, CENTRO, 

FRANCISCO

30,68%
FRANCISCO DUMONT /MG

08/11/2023

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00

- INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_08/2017

8,00 m

7,60 m

60,8 m2

COMPRIMENTO TOTAL.:

LARGURA TOTAL.:

ÁREA TOTAL.:

DISTÂNCIA DA CIDADE.:

ART Nº.:

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



3.9

92922

KG 287,82 R$ 8,85 R$ 11,57 R$ 3.330,08

4.0 R$ 112.018,48

4.1 92265 M2 209,44 R$ 113,80 R$ 148,71 R$ 31.145,82

4.2 ED-49621 M3 54,75 R$ 810,01 R$ 1.058,52 R$ 57.953,97

4.3 92917 KG 745,12 R$ 12,74 R$ 16,65 R$ 12.406,25

4.4
92919 KG

621,93 R$ 11,16 R$ 14,58 R$ 9.067,74

4.5

92921 KG

50,12 R$ 9,24 R$ 12,07 R$ 604,95

4.6
92922 KG

72,58 R$ 8,85 R$ 11,57 R$ 839,75

5.0 R$ 92.173,69

5.1 92265 M2 14,64 R$ 113,80 R$ 148,71 R$ 2.177,11

5.2 101793 M3 234,00 R$ 26,00 R$ 33,98 R$ 7.951,32

5.3 ED-49621 M3 3,20 R$ 810,01 R$ 1.058,52 R$ 3.387,26

5.4 92916 KG 92,21 R$ 13,96 R$ 18,24 R$ 1.681,91

5.5

92917 KG

135,48 R$ 12,74 R$ 16,65 R$ 2.255,74

5.6

92919 KG

505,44 R$ 11,16 R$ 14,58 R$ 7.369,32

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

- MESOESTRUTURA (CORTINAS)

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SUPERESTRUTURA (VIGAS, PILARES, GUARDA-RODAS E LAJE)

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



5.7

92921 KG

70,63 R$ 9,24 R$ 12,07 R$ 852,50

5.8

92922 KG

114,87 R$ 8,85 R$ 11,57 R$ 1.329,05

5.9

92923 KG

550,41 R$ 9,91 R$ 12,95 R$ 7.127,81

5.10
92924 KG

1277,34 R$ 9,73 R$ 12,72 R$ 16.247,76

5.11 I0086 DM³ 36,90 R$ 82,85 R$ 108,27 R$ 3.995,16

5.12 COMP 001 M² 60,80 R$ 475,73 R$ 621,69 R$ 37.798,75

6.0 R$ 37.457,52

6.1 93598 TxKM 6.304,20 R$ 1,57 R$ 2,05 R$ 12.923,61

6.2 93598 TxKM 4.245,75 R$ 1,57 R$ 2,05 R$ 8.703,79

6.3 93598 TxKM 5.167,15 R$ 1,57 R$ 2,05 R$ 10.592,66

6.4 93598 TxKM 2.554,86 R$ 1,57 R$ 2,05 R$ 5.237,46

7.0 R$ 2.246,82

7.1 RO-41228 UNID. 24,00 R$ 59,63 R$ 77,92 R$ 1.870,08

7.2 89512 M 6,00 R$ 48,05 R$ 62,79 R$ 376,74

 R$          393.949,53 TOTAL GERAL

TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016  -  (CIMENTO)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016  -  (BRITA)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016  -  (AREIA)

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  - DRENO DE PVC 100 MM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016  -  (AÇO CA-50 A)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE

LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 T - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONTLWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA /MG 255.542/D

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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