PLANILHA ORCAMENTARIA
—— OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA EM FRANCISCO DUMONT/MG - PROJETO 1406 DATA : 04/02/2021 VERSAO DATA REF.
m . 5 2020/09 - Norte COM 01/2021
L DI : 27.56%
u DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DE PRAGA EM FRANCISCO DUMONT/MG - PROJETO 1406 e 2020/12 COM DESONERACAO 012021
;i o
... L=8- Hora: 00.50% COMPOSICOES PROPRIAS
LOCAL: FRANCISCO DUMONT/MG L.S. Més: 49,63%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT/MG
PRECO UNITARIO R$ PRECO TOTAL RS
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE =GR SEIEE] GG RG]
1 CONSTRUGAO DE PRAGA EM FRANCISCO DUMONT/MG 68.106,00 86.874,15)
11 SERVIGOS PRELIMINARES 5.764,51 7.352,88
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
111 ED-50152 PARAFUSOS /8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" SETOP u 1,00 1.099,62 1.402,67 1.099,62 1.402,67
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM
112 ED-48489 EOUIPAMENTO. INGLUSIVE AFASTAMENTO SETOP m2 191,81 12,48 15,92 2.393,79 3.053,62
REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
113 ED-48472 INCLUSIVE CARGA SETOP m 95,02 8,03 10,24 763,01 973,00
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM
114 ED-51123 PLACA VIBRATORIA SETOP m2 482,46 2,47 3,15 1.191,68 1.519,75
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
115 ED-51129 CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO SETOP M3xKM 95,02 3,33 4,25 316,42 403,84
URBANO)
12 PISO 32.478,17 41.428,10
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
121 93679 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, SINAPI M2 150,56 68,21 87,00 10.269,70 13.008,72
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
122 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, SINAPI M2 77,72 61,24 78,12 4.759,57 6.071,49
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO
123 ED-50571 RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, SETOP m2 150,39 60,75 77,49 9.136,19 11.653,72
LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
124 94275 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA SINAPI M 152,29 35,15 44,84 5.352,99 6.828,68
URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016 P
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO
125 ED-51148 SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA SETOP u 4,00 300,97 383,92 1.203,88 1.535,68
INDICATIVA, 02 DEMAOS
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
1.2.6 ED-50586 VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SETOP m2 3,36 75,10 95,80 252,34 321,89
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO - BDI = 28,99
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO
EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
12.7 ED-50587 VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA SETOP m2 20,02 75,10 95,80 1.503,50 1.917,92
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO - BDI = 28,99
13 URBANIZAGAO 17.484,30 22.302,63
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
131 ED-50437 TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS SETOP m2 62,96 17,17 21,90 1.081,02 1.378,82]
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA
132 ED-48360 JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H SETOP ] 1,00 723,70 922,93 723,70 922,93
=43 CM E MESA COM D =80 CM, E =8 CM E H = 75 CM)
COMPOSIGAO  |BANCO DE CONCRETO CONFORME PROJETO
133 BANCOS AROUITETONICO UN 1,00 5.000,00 6.378,00 5.000,00 6.378,00
COMPOSIGAO  |BANCO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM
134 BANGO MADEIRA UN 11,00 600,00 765,36 6.600,00 8.418,96
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM
135 00042440 CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -| SINAPI UN 3,00 800,00 1.020,48 2.400,00 3.061,44
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
136 98516 IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 SINAPI UN 6,00) 279,93 357,08 1.679,58 2.142,48
14 PERGOLADO 8.779,01 11.198,38]
14.1 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M SETOP m3 0,59) 47,94 61,15 28,28 36,08
y REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL,
142 ED-51122 COM SOQUETE SETOP m2 1,08 6,81 8,69) 7,35 9,39)
143 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE SETOP m3 0,05] 126,18 160,95 6,31 8,05)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
14.4 94975 MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2018 SINAPI M3 0,54 380,78 485,72 205,62 262,29
145 ED-48411 PEGAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM - BDI = 28,99 SETOP m 36,00 40,24 51,33 1.448,64 1.847,88,
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO
14.6 ED-48407 EM MADEIRA PARAIU SETOP m2 56,89 124,50 158,81 7.082,81 9.034,70
15 ILUMINAGAO 3.600,00 4.592,16
15.1 COMPOSICAO _[LUMINARIA LED VEGA 100W, ORION UN 3,00] 1.200,00 1.530,72] 3.600,00 4.592,16
VALOR TOTAL: 86.874,15
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