
S/BDI C/BDI S/BDI C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 60.732,21 R$ 79.344,32

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 

MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED-16660 m2 4,50 R$ 305,36 R$ 398,91 R$ 1.374,12 R$ 1.795,10

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMP-ADM MÊS 4,00 R$ 5.528,07 R$ 7.221,68 R$ 22.112,28 R$ 28.886,72

1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 

1.000.000,01 E 3.000.000,00
ED-50390 % 12.938,99 R$ 1,50 R$ 1,96 R$ 19.408,49 R$ 25.360,42

1.4

BARRACÃO DE OBRA EM CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO 

E VESTIÁRIO) COM ÁREA DE 41,4 M2, INCLUSIVE AR CONDICIONADO, E LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 

MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO

COMP-CANT-

PAV
MES 4,00 R$ 4.459,33 R$ 5.825,52 R$ 17.837,32 R$ 23.302,08

2 TERRAPLENAGEM R$ 402.336,83 R$ 525.557,80

2.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 99064 M 6.152,00 R$ 0,59 R$ 0,77 R$ 3.629,68 R$ 4.737,04

BOTA FORA E REGULARIZAÇÃO

2.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
101116 M3 2.870,74 R$ 2,14 R$ 2,80 R$ 6.143,38 R$ 8.038,07

2.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 M3 2.870,74 R$ 6,91 R$ 9,03 R$ 19.836,81 R$ 25.922,78

2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
93592 M3XKM 14.353,70 R$ 2,36 R$ 3,08 R$ 33.874,73 R$ 44.209,40

2.5
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
100576 M2 12.266,10 R$ 2,48 R$ 3,24 R$ 30.419,93 R$ 39.742,16

JAZIDA E BASE 

2.6
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
101116 M3 2.870,74 R$ 2,14 R$ 2,80 R$ 6.143,38 R$ 8.038,07

2.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 M3 2.870,74 R$ 6,91 R$ 9,03 R$ 19.836,81 R$ 25.922,78

2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
93592 M3XKM 14.353,70 R$ 2,36 R$ 3,08 R$ 33.874,73 R$ 44.209,40

2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100574 M3 2.870,74 R$ 1,40 R$ 1,83 R$ 4.019,04 R$ 5.253,45

DATA BASE:  SINAPI FEVEREIRO 2024 COM DESONERAÇÃO / SETOP OUTUBRO 2023 COM DESONERAÇÃO BDI (SERVIÇO) 30,64%

UNI. QUANT.
VALOR UNIT.

               

PLANILHA DE CUSTOS - PAVIMENTAÇÃO EM PMF

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF SERRA DO CABRAL NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG quinta-feira, 23 de maio de 2024

LOCAL: ESTRADA SERRA DO CABRAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG

-- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM PMF SERRA DO CABRAL NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS BDI (FORNECIMENTO)

VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAÇÃO FONTE
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2.10

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

96388 M3 2.870,74 R$ 12,09 R$ 15,79 R$ 34.707,25 R$ 45.328,98

2.11 CASCALHO DE CAVA 4743 M3 2.870,74 R$ 73,10 R$ 95,50 R$ 209.851,09 R$ 274.155,67

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 500.364,58 R$ 654.016,64

3.1
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
RO-51228 m2 11.688,02 R$ 3,55 R$ 4,64 R$ 41.492,47 R$ 54.232,41

3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DO CM-30)

102330 TXKM 420,77 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 584,87 R$ 765,80

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO CM-30)

102331 TXKM 4.922,99 R$ 0,54 R$ 0,71 R$ 2.658,41 R$ 3.495,32

3.4
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
RO-51229 m2 11.688,02 R$ 1,89 R$ 2,47 R$ 22.090,36 R$ 28.869,41

3.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DO RR-2C)

102330 TXKM 175,32 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 243,69 R$ 319,08

3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RR-2C)

102331 TXKM 2.051,25 R$ 0,54 R$ 0,71 R$ 1.107,68 R$ 1.456,39

3.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
COMP-PMF M3 350,64 R$ 1.022,22 R$ 1.335,39 R$ 358.431,22 R$ 468.241,15

3.8
TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM 

(DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
RO-41360 M3xKM 43.830,00 R$ 1,26 R$ 1,65 R$ 55.225,80 R$ 72.319,50

3.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE DO RL-1C)

102330 TXKM 1.767,23 R$ 1,39 R$ 1,82 R$ 2.456,45 R$ 3.216,36

3.10

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO RL-1C)

102331 TXKM 23.504,10 R$ 0,54 R$ 0,71 R$ 12.692,21 R$ 16.687,91

3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA)
95876 M3XKM 196,25 R$ 2,13 R$ 2,78 R$ 418,01 R$ 545,58

3.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)
95876 M3XKM 1.391,27 R$ 2,13 R$ 2,78 R$ 2.963,41 R$ 3.867,73

4 MEIO-FIO E SARJETA R$ 449.505,49 R$ 587.218,71

4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 

CM ALTURA. AF_01/2024

94271 M 4.101,06 R$ 103,21 R$ 134,83 R$ 423.270,40 R$ 552.945,92

4.2

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 

60X60CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 

COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ED-14744 m 47,25 R$ 555,24 R$ 725,35 R$ 26.235,09 R$ 34.272,79
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5 SINALIZAÇÃO R$ 26.206,85 R$ 34.248,34

5.1

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - 

PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

RO-41844 m2 3,96 R$ 612,84 R$ 800,59 R$ 2.426,85 R$ 3.170,34

5.2
Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, 

fornecimento e transporte de todos os materiais)
RO-41237 m 8.200,00 R$ 2,90 R$ 3,79 R$ 23.780,00 R$ 31.078,00

R$ 1.439.145,96 R$ 1.880.385,81

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D

EDUARDO RABELO FONSECA

PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT- MG

TOTAL GERAL
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